



## Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo

Zmluva o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce  
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení medzi

### I.

#### Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: PROSPECT, spol. s r.o.  
Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 34107100  
DIČ: 2020414275  
IČ DPH: SK2020414275  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172  
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
Tel: +421 35 6423 262, +421 35 6423 645  
E-mail: [prospect@prospectnz.sk](mailto:prospect@prospectnz.sk)  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č. 561/N  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Cirkevná spojená škola Panny Márie**  
Sídlo: Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo  
IČO: 31825729  
DIČ: 2021015887  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37  
Bratislava  
Číslo účtu: SK50 0900 0000 0051 2349 5712  
Zastúpený: Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### II.

#### Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej sporej školy Panny Márie**“. Objednávateľ vyhlásil verejné



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

obstarávanie Výzvou č. 4134 - WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2018 zo dňa 26.03.2018

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

### **III.**

#### **Predmet zmluvy a účel zmluvy**

3.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie**“ v súlade Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval hlavný projektant Ing. Csaba Kurucz, COORDING s.r.o., Ižianska cesta 4124, 946 01 Komárno

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).

3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.

3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávatelom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť finančné zdroje alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje, **aby podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočnil priamo sám zhotoviteľ, alebo člen skupiny dodávateľov** a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela. Objednávateľ za podstatnú časť plnenia predmetu zákazky považuje stavebný objekt: **SO-01.2 Architektúra a statika - nové konštrukcie**

### **IV.**

#### **Miesto, čas a spôsob plnenia**

4.1 Miesto realizácie stavebných prác: **Cirkevná spojená škola Panny Márie, k.ú. Kolárovo p. č. 1421/3, /7, /8, /11, /12, /23, /29, / 30, /33, /34,1530, 1533/2, /11.**

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce:

4.2.1 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej sporejnej školy Panny Márie - 1. etapa za 353 celých kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávatelom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.2.2 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej sporejnej školy Panny Márie - 2. etapa za 214 celých kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávatelom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávatel'a na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávatel'ovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme sa automaticky ( t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo ) predlžujú:

- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
- b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
- c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

V.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

### **Cena za dielo**

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 1 829 547,61 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 365 909,52 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 2 195 457,13 eur

(slovom Dvamiliónystodevät' desiatpäťtisícštyristopäťdesiatsedem eur trinásť centov)

5.2 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej sporej školy Panny Márie - 1. etapa

5.2.1 celková zmluvná cena bez DPH 1 489 311,03 eur

5.2.2 sadzba 20 % DPH 297 862,20 eur

5.2.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 1 787 173,23 eur

(slovom Jedenmiliónsedemstoosemdesiatsedemtisícstosedemdesiattri eur dvadsaťtri centov)

5.3 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej sporej školy Panny Márie - 2. etapa

5.3.1 celková zmluvná cena bez DPH 340 236,58 eur

5.3.2 sadzba 20 % DPH 68 047,32 eur

5.3.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 408 283,90 eur

(slovom štyristoosemtisícdevstoosemdesiattri eur deväťdesiat centov)

5.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.


5.5 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.

5.6 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.7 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.8 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.



## Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo

### Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.

6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.

**6.5 V prípade, ak zhotoviteľ časť diela bude realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 dní po obdržaní úhrady každej faktúry objednávateľom, predložiť objednávateľovi písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu ním vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.**

6.6 Zhotoviteľ je uzrozumený, že v prípade nesplnenia si povinnosti podľa odseku 6.5 tohto článku má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v súlade s článkom XI. tejto Zmluvy.

6.7 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovozejnej prirážky.

6.8 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.9 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

6.10 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

### **VII.**

#### **Zmluvné záruky**

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

7.9 Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady):

Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi **Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa** (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú úspešným uchádzačom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky **vo výške 5 % z prvej časti ceny diela bez DPH** s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami zmluvy.

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5% z prvej časti ceny diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

### VIII.

#### **Postup a organizácia práce**

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.





## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

- 8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
- 8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciú povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

### **IX.**

#### **Kontrola uskutočnenia diela**

9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

9.3 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

### **X.**

#### **Poistenie a ochrana zdravia**

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

### **XI.**

#### **Sankcie**



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

- 11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
- 11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,00 EUR s DPH za každý aj začatý deň omeškania,
- 11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,00 EUR s DPH za každý aj začatý deň omeškania,
- 11.1.4 pri porušení akejkolvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR s DPH denne za každé jednotlivé porušenie.
- 11.1.5 za porušenie povinnosti podľa článku VI. odsek 6.5 vo výške 500,00 EUR s DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbujuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

## **XII.**

### **Vlastníctvo diela**



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

### **XIII.**

#### **Odobzдание a prevzatie diela**

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

### **XIV.**

#### **Odstúpenie od zmluvy**

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nespĺni podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:



## **Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo**

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

### **XV.**

#### **Doručovanie**

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 ( troch ) pracovných dní od doručenia faxom.

### **XVI.**

#### **Záverečné ustanovenia**

16.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť zmluvy naviazaná na jej zverejnenie.

16.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.4 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.

16.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie



## Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo

je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.9 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočiteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočiteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

16.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Položkovitý rozpočet spracovaný na základe predloženého výkazu výmer

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram realizácie diela s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohromách v minimálnej finančnej výške zmluvnej ceny zákazky vrátane DPH počas celej doby realizácie diela

Príloha č. 6 Licencie/osvedčenia, na tepelnoizolačné práce ETICS

V Kolárove, dňa 04.07.2018

Cirkevná spojená škola Panny Márie  
Mgr. Katalin Decsi

Objednávateľ:

Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy

V Nových Zámkoch, dňa 29.06.2018



PROSPECT, spol. s r.o.  
J. Šimora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK2020414275  
IČO: 34 107 100  
www.prospectnz.sk

15

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Volšík

Konateľ spoločnosti



## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení za účelom realizácie stavby:

#### I.

#### Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r. o.**  
Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 34107100  
DIČ: 2020414275  
IČ DPH: SK2020414275  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky  
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172  
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
Tel: + 421 35 6423 262, + 421 35 6423 645  
E-mail: [prospect@prospectnz.sk](mailto:prospect@prospectnz.sk)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 561/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Cirkevná spojená škola Panny Márie**  
Sídlo: Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo  
Zastúpený: Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy  
IČO: 31825729  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37  
Bratislava  
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712  
(ďalej ako „objednávateľ“)

#### II.

#### Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 na predmet zákazky pod názvom: **„Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie“** v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo.
- 2.2 V článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo sa pôvodné ustanovenie 4.3 Zmluvy o dielo očísľuje ako ustanovenie 4.4, ustanovenie 4.4 Zmluvy o dielo sa očísľuje ako ustanovenie 4.5, ustanovenie 4.5 Zmluvy o dielo sa očísľuje ako ustanovenie 4.6.
- 2.3 Pôvodné ustanovenie 4.3 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce podľa vecného a časového harmonogramu nasledovne:

4.3.1 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie - 1. etapa sa bude realizovať po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v termíne **od 13.07.2018**, zhotoviteľ ukončí stavebné práce protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom najneskôr **dňa 30.06.2019**.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Nových Zámkoch dňa 02.07.2018



PROSPECT, spol. s r.o.  
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK202014275  
IČO: 34 107 100  
www.prospectzsk.sk

Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

V Kolárove dňa 02.07.2018

Cirkevná spojená škola Panny Márie  
Brnenské námestie 15  
946 03 Kolárovo

Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce v znení Dodatku č. 1  
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

---

### I.

#### Zmluvné strany

##### **Objednávateľ:**

Názov: **Cirkevná spojená škola Panny Márie**  
Sídlo: **Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo**  
Zastúpený: **Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy**  
IČO: **31825729**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava**  
IBAN: **SK50 0900 0000 0051 2349 5712**  
(ďalej ako „objednávateľ“)

##### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r. o.**  
Adresa sídla spoločnosti: **J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky**  
IČO: **34107100**  
DIČ: **2020414275**  
IČ DPH: **SK2020414275**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky**  
IBAN: **SK77 0200 0000 0006 1474 2172**  
Zastúpený: **Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti**  
Tel: **+ 421 35 6423 262, + 421 35 6423 645**  
E-mail: **[prospect@prospectnz.sk](mailto:prospect@prospectnz.sk)**  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 561/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II.

#### Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k príslušným ustanoveniam Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 upravujúcim termín ukončenia diela zo strany zhotoviteľa, z dôvodu prekážok v práci, ktoré bránili zhotoviteľovi v riadnom vykonávaní diela. Tu uvedená prekážka spočívala v tom, že stavebné povolenie vzťahujúce sa na predmetnú stavbu nenadobudlo právoplatnosť a preto nebolo možné v zhotovovaní diela riadne pokračovať a ukončiť ho v pôvodne dohodnutom termíne. Rozhodnutie Mesta Kolárovo č. 2569/2019/SP176 - 3 ako príslušného stavebného úradu, ktorým stavebný úrad dodatočne povolil stavbu – Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie – SO 01 – Rekonštrukcia a prestavba budovy školy, nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.2.2020.

2.2. Text ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 v znení Dodatku č. 1, označenom ako 4.3.1 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

„4.3.1 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie - 1. etapa sa bude realizovať po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v termíne od 13.07.2018, zhotoviteľ ukončí stavebné práce protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom najneskôr **dňa 31.07.2020.**”

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na stavebné práce a dodávky, ktoré sa dodali do 03.06.2019 sa bude počítat od 03.06.2019.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce v znení jej Dodatku č. 1 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Nových Zámkoch dňa 06.02.2020



PROSPECT, spol. s r.o.  
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK2020414275  
IČO: 34 107 190  
www.prospectn.sk

PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Voľšík, konateľ spoločnosti

V Kolárove dňa 7.02.2020

Cirkevná spojená škola Panny Márie  
Hrnenská námestie 13  
940 03 Kolárovo

*Decsi Katalin*

Cirkevná spojená škola Panny Márie

Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy

### Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce v znení Dodatku č. 1  
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

---

#### I.

#### Zmluvné strany

##### **Objednávateľ:**

Názov: **Cirkevná spojená škola Panny Márie**  
Sídlo: Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo  
Zastúpený: Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy  
IČO: 31825729  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712  
(ďalej ako „objednávateľ“)

##### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r. o.**  
Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 34107100  
DIČ: 2020414275  
IČ DPH: SK2020414275  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky  
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172  
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
Tel: + 421 35 6423 262, + 421 35 6423 645  
E-mail: [prospect@prospectnz.sk](mailto:prospect@prospectnz.sk)  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 561/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### II.

#### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 na predmet zákazky pod názvom:  
„**Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie**“ v tomto znení. Predmetom tohto  
dodatku je úprava vybraných ustanovení článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo.

- 2.1. Článok IV *Miesto, čas a spôsob plnenia* Zmluvy o dielo sa dopĺňa o ďalší bod 4.3.2.:  
„Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ďalších zásadných opatrení vlády SR ohľadom  
koronavírusu, ale aj iných prekážok v zhotovovaní diela z titulu koronavírusu, sa termín  
ukončenia diela posunie o adekvátny počet dní, počas ktorých sa práce na diele nebudú dať

úplne, alebo čiastočne zhotovovať. Napr. nedostatok pracovných síl, materiálu, neochota subdodávateľov pracovať z obavy pred vírusom, nevydávanie povolení od správcov sietí, atď“.

- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.2. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Nových Zámkoch dňa 18.03.2020



PROSPECT, spol. s r.o.  
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK2020/14275  
IČO: 34 107 104  
www.prospectnizak

PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

V Kolárove dňa 20.3.2020

Cirkevná spojená škola Panny Márie  
Brnenské námestie 15  
946 03 Kolárovo

*Deen Katalin*

Cirkevná spojená škola Panny Márie

Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy

## Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce v znení Dodatku č. 1  
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

---

### I.

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Názov: **Cirkevná spojená škola Panny Márie**  
Sídlo: Brnenské námestie 15, 946 03 Kolárovo  
Zastúpený: Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy  
IČO: 31825729  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
IBAN: SK50 0900 0000 0051 2349 5712  
(ďalej ako „objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r. o.**  
Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 34107100  
DIČ: 2020414275  
IČ DPH: SK2020414275  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky  
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172  
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
Tel: + 421 35 6423 262, + 421 35 6423 645  
E-mail: [prospect@prospectnz.sk](mailto:prospect@prospectnz.sk)  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 561/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II.

#### Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 02.07.2018 v tomto nasledujúcom znení:

Text ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 označenom ako 4.3.1 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

„4.3.1 Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie - 1. etapa sa bude realizovať po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v termíne od 13.07.2018, zhotoviteľ ukončí stavebné práce protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom najneskôr **dňa 10.9.2020**“.

2.2. V článku VI. Platobné podmienky sa v bode 6.9 pôvodné znenie textu mení nasledovne:

„Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je **do 18 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou“.

2.3. 2.3.1. Pri vykonaní diela sa objavila potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), a zároveň sa niektoré práce ukázali ako nepotrebné (tzv. menej práce).

2.3.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že *navyše práce a menej práce podľa bodu 2.3.1.*, ako aj nároky zmluvných strán vyplývajúce z ich zrealizovania, resp. nezrealizovania uzavretím tohto dodatku považujú za vysporiadané v celom rozsahu a zaväzujú sa, že tieto nároky si voči sebe nijako neuplatnia, ani si ich v budúcnosti neuplatnia, pričom túto dohodu zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ustanovením § 585 Občianskeho zákonníka ako dohodu o urovnaní.

2.4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že 2. etapa, (výstavba telocvične), v rámci projektu Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie sa nezrealizuje. Vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu telocvične, ktorá bola súčasťou predmetu verejného obstarávania Výzva č. 4134 – WYP zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2018 zo dňa 26.03.2018 nie je vhodná na vydanie stavebného povolenia.

2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce v znení jej Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/ZO/2018 na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Nových Zámkoch dňa 5.8.2020



PROSPECT, spol. s r.o.  
Šimora 5, 940 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK2020414275  
IČO: 34 107 100

www.prospectnz.sk

01

PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

V Kolárove dňa 5.8.2020



Cirkevná spojená škola Panny Márie  
Mgr. Katalin Decsi – riaditeľka školy

Cirkevná spojená škola Panny Márie  
Brnenské námestie 15  
940 02 Kolárovo